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Ingenieurbüro Leyh

LV-Kostenschätzung Elsassergasse 22 - Dinkelsbühl (2017-084)
 Projekt (2017-084)

Elsassergasse 22 - Dinkelsbühl
 Leistung (LV)

10    Zimmer- und Holzbauarbeiten - statische Maßnahmen

     Allgemein     

- Bei der Erstellung dieser Kostenaufstellung wurden die in der Leistungsbeschreibung eingefügten 
Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen berücksichtigt.

- Alle Einzelpreise wurden Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen errechnet.

- Art der Leistungsbeschreibung: Beschränkte Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb.

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese Kostenaufstellung auch per E-Mail
bzw. Datenträger erhalten. Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 82). GAEB-
Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung):    '11PPP'.

 Prognose / LV-Budget        
- Die hier ausgewiesenen Gesamtsummen dienen zur

Prognose des zu erwartenden Zahlungsbetrages an
den Leistungserbringer.

Kostenaufstellung, Netto: 127.810,00 EUR

zzgl. MWSt. (19,0 % ): 24.283,90 EUR

Kostenaufstellung, Brutto: 152.093,90 EUR
- LV-Budget, Netto: 0,00 EUR

voraussichtliche Abzüge Netto: 0,00 EUR
- LV-Budget, Brutto: 0,00 EUR

voraussichtliche Abzüge Brutto: 0,00 EUR

- LV-Budget, Brutto abzüglich des geschätzten Zahlungs-    Geschätzter Zahlungsbetrag, Brutto: 152.093,90 EUR
betrages ergibt die Differenzsumme von: 152.093,90 EUR

Skontovereinbarung (0,0 %): 0,00 EUR - Der Abzug von Skonto ist abhängig von der Einhaltung
der vereinbarten Zahlungsziele.152.093,90 EURGesamt, Brutto abzgl. Skonto:

    

 Vertragsbedingungen        

k.A.- Skontovereinbarung:

- Skontobetrag: k.A.

- Abzüge Brutto:- Abzüge Netto: k.A. k.A.

    

    

- Erfüllungsbürgschaft 0,0000%

- Bauwesensversicherung 0,0000%

- anteilige Baubeschilderung 0,0000%

- anteilige Baureinigung 0,0000%

- anteiliges Bauwasser 0,0000%

- anteiliger Baustrom 0,0000%
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Baustelleneinrichtung

01.1 Baustelle einrichten     

2.500,001 psch GP ............................

01.2 Baustelleneinrichtung vorhalten     

2.400,00200,0012 Wo EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  01

4.900,00 EURBaustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

02   Titel   Sicherungsarbeiten und Abstützungen

02.1 Plane für das Schutzdach/Abdeckungen     

 Mengenermittlung: 02.1 Plane für das Schutzdach/Abdeckungen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

West 091 (1x) 9*18 = 162,000 1084000

Ost 091 (1x) 9*18 = 162,000 1084010

Rundung 099 (1x)  320,000 - 324,000 =      -4,000 9990048

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m²: 320,000

1.920,006,00320 m² EP.......................... GP ............................

02.2 Unterkonstruktion Schutzdach     

 Mengenermittlung: 02.2 Unterkonstruktion Schutzdach

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 17*2 = 34,000 1085000

Rundung 099 (1x)  34,000 - 34,000 =      9990049

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 34,000

2.380,0070,0034 m EP.......................... GP ............................

02.3 Liefern von Abstützungshölzern     

960,00320,003 m³ EP.......................... GP ............................

02.4 temporäre Hilfsabstützungen - Einbau von Kanthölzern >6/6     

2.400,0020,00120 m EP.......................... GP ............................

02.5 Kleineisenteile/Verbindungsmittel  S235 roh     

450,007,5060 kg EP.......................... GP ............................

02.7 Stahlrohrschraubstützen liefern     

225,0015,0015 Stk EP.......................... GP ............................

02.8 Stahlrohrschraubstützen einbauen und versetzen     

        8.335,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.12.2017 - Seite 4
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02 Titel Sicherungsarbeiten und Abstützungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

8.335,00Übertrag: ................................

500,0020,0025 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  02

8.835,00 EURSicherungsarbeiten und Abstützungen, Netto: ...............................
    

03   Titel   Freilegungen

03.1 Hölzer abkehren und prüfen     

 Mengenermittlung: 03.1 Hölzer abkehren und prüfen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Sparren 091 (1x) 8*14+8*14 = 224,000 1049000

Aufsch 091 (1x) 28*1,5 = 42,000 1049005

KB 091 (1x) 5*14 = 70,000 1049010

ZB 091 (1x) 9*14 = 126,000 1049020

UZ 091 (1x) 15*4 = 60,000 1049030

ML 091 (1x) 2*15 = 30,000 1049040

Kopfbände 091 (1x) 15 = 15,000 1049045

Stuhlsäul 091 (1x) 8*3 = 24,000 1049047

Rundung 099 (1x)  600,000 - 591,000 =      9,000 9990015

 (Zeilenanzahl:9) Gesamt  m: 600,000

300,000,50600 m EP.......................... GP ............................

03.2 Ausbau von Stahlteilen     

250,0012,5020 Stk EP.......................... GP ............................

03.3 Ausbauen schadhafter/nicht originale Hölzer und Entsorgung     

 Mengenermittlung: 03.3 Ausbauen schadhafter/nicht originale Hölzer und Entsorgung

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Schadensbefund + 50 %

aus SB 091 (1,5x) 127 = 190,500 1007020

Rundung 099 (1x)  190,000 - 190,500 =      -0,500 9990061

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m: 190,000

1.520,008,00190 m EP.......................... GP ............................

03.4 Ausbau Laschen an den Sparren     

1.225,003,50350 m EP.......................... GP ............................

03.5 Ausbauen der Aufschieblinge     

420,0015,0028 St EP.......................... GP ............................

03.6 Zulage Einbau vorhandene Aufschiebling     

120,0020,006 St EP.......................... GP ............................

        3.835,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.12.2017 - Seite 5
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03 Titel Freilegungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

3.835,00Übertrag: ................................

03.7 Bodenbelag Holz d=19-34 mm ausbauen und entsorgen     

 Mengenermittlung: 03.7 Bodenbelag Holz d=19-34 mm ausbauen und entsorgen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

OG 091 (1x) 8,5*10+6*7 = 127,000 1086000

ZB 091 (1x) 8,5*10+6*7 = 127,000 1086010

Kehlbalke 091 (1x) 5*16 = 80,000 1086020

Rundung 099 (1x)  330,000 - 334,000 =      -4,000 9990050

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m²: 330,000

4.125,0012,50330 m² EP.......................... GP ............................

03.8 Deckenfüllungen ausbauen     

2.500,00250,0010 m³ EP.......................... GP ............................

03.9 Fachwerkausfachungen ausbauen     

 Mengenermittlung: 03.9 Fachwerkausfachungen ausbauen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 20*0,2 = 4,000 1101000

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m³: 4,000

800,00200,004 m³ EP.......................... GP ............................

03.10 Mauerwerksausbrüche für Deckenbalkenauflager     

850,00850,001 m³ EP.......................... GP ............................

03.11 Stahlträger ausbauen     

250,00250,001 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  03

12.360,00 EURFreilegungen, Netto: ...............................
    

04   Titel   Holz

04.1 getrocknetes Nadelholz S10 bzw. C24M     

 Mengenermittlung: 04.1 getrocknetes Nadelholz S10 bzw. C24M

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

SB 091 (1,7x) 8 = 13,600 1096000

Rundung 099 (1x)  14,000 - 13,600 =      0,400 9990056

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m³: 14,000

5.040,00360,0014 m³ EP.......................... GP ............................

04.2 Zulage für die Lieferung des Nadelholzes als Farbkernholz:     

480,00120,004 m³ EP.......................... GP ............................

        5.520,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.12.2017 - Seite 6
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04 Titel Holz

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

5.520,00Übertrag: ................................

04.3 Eichenholz D30     

 Mengenermittlung: 04.3 Eichenholz D30

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Mauerlatt 091 (1x) 1 = 1,000 1097000

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m³: 1,000

1.200,001.200,001 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  04

6.720,00 EURHolz, Netto: ...............................
    

05   Titel   Abbundarbeiten

05.1 Abbund (Austausch schadhafter Hölzer)     

 Mengenermittlung: 05.1 Abbund (Austausch schadhafter Hölzer)

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

SB+50 091 (1,5x) 127 = 190,500 1003000

Rundung 099 (1x)  190,000 - 190,500 =      -0,500 9990034

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 190,000

5.700,0030,00190 m EP.......................... GP ............................

05.2 Abbund (neue Hölzer)     

 Mengenermittlung: 05.2 Abbund (neue Hölzer)

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

SB+50% 091 (1,5x) 143 = 214,500 0020440

Rundung 099 (1x)  210,000 - 214,500 =      -4,500 9990057

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m: 210,000

4.200,0020,00210 m EP.......................... GP ............................

05.3 Abbund (neue Aufschieblinge)     

 Mengenermittlung: 05.3 Abbund (neue Aufschieblinge)

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 32 = 32,000 1081000

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  Stk: 32,000

2.080,0065,0032 Stk EP.......................... GP ............................

05.4 Hobeln     

800,002,00400 m EP.......................... GP ............................

05.5 Blattstöße von Balken, Rähmen - Langblattstösse     

        12.780,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.12.2017 - Seite 7
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05 Titel Abbundarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

12.780,00Übertrag: ................................
 Mengenermittlung: 05.5 Blattstöße von Balken, Rähmen - Langblattstösse

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

SB+50% 091 (1,5x) 45 = 67,500 1027000

Rundung 099 (1x)  70,000 - 67,500 =      2,500 9990018

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 70,000

7.700,00110,0070 Stk EP.......................... GP ............................

05.6 Blattstöße von Schwellen, Pfosten - Kurzblattstoß     

 Mengenermittlung: 05.6 Blattstöße von Schwellen, Pfosten - Kurzblattstoß

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

SB 091 (1,5x) 12 = 18,000 1028000

Rundung 099 (1x)  20,000 - 18,000 =      2,000 9990024

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 20,000

1.300,0065,0020 Stk EP.......................... GP ............................

05.7 Blattstöße von stehenden Stuhlsäulen  KG:361 KG:361

520,00130,004 Stk EP.......................... GP ............................

05.8 Schwalbenschwanzblatt     

1.300,0065,0020 St EP.......................... GP ............................

05.9 Blattsasse Schwalbenschwanz     

900,0045,0020 St EP.......................... GP ............................

05.10 Holzverbindung gerader Zapfen     

 Mengenermittlung: 05.10 Holzverbindung gerader Zapfen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

SB 091 (2x) 19 = 38,000 1036000

Rundung 099 (1x)  38,000 - 38,000 =      9990036

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  St: 38,000

570,0015,0038 St EP.......................... GP ............................

05.11 Holzverbindung Zapfenloch     

 Mengenermittlung: 05.11 Holzverbindung Zapfenloch

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

SB 091 (2x) 20 = 40,000 1037000

Rundung 099 (1x)  40,000 - 40,000 =      9990037

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  St: 40,000

600,0015,0040 St EP.......................... GP ............................

05.12 Holzverbindung Überkämmung     

        25.670,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.12.2017 - Seite 8
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05 Titel Abbundarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

25.670,00Übertrag: ................................
 Mengenermittlung: 05.12 Holzverbindung Überkämmung

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

SB 091 (2x) 15 = 30,000 1038100

Rundung 099 (1x)  30,000 - 30,000 =      9990025

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  St: 30,000

1.200,0040,0030 St EP.......................... GP ............................

05.13 Überblattung     

750,0030,0025 St EP.......................... GP ............................

05.14 Zangenstöße von Balken     

960,00120,008 Stk EP.......................... GP ............................

05.15 Vierungen/Einsatzstücke in Längen bis 25cm     

 Mengenermittlung: 05.15 Vierungen/Einsatzstücke in Längen bis 25cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 15 = 15,000 1080000

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  Stk: 15,000

450,0030,0015 Stk EP.......................... GP ............................

05.16 Vierungen/Einsatzstücke von 25cm bis 50cm     

 Mengenermittlung: 05.16 Vierungen/Einsatzstücke von 25cm bis 50cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 5,0= 5,000 1066000

wände 091 (1x) 5 = 5,000 1066010

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 10,000

400,0040,0010 Stk EP.......................... GP ............................

05.17 Vierungen/Einsatzstücke von 50cm bis 100cm     

 Mengenermittlung: 05.17 Vierungen/Einsatzstücke von 50cm bis 100cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 5 = 5,000 1067010

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  Stk: 5,000

250,0050,005 Stk EP.......................... GP ............................

05.18 Auffütterung bis h=10cm     

1.500,0030,0050 Stk EP.......................... GP ............................

05.19 Holznägel     

640,008,0080 St EP.......................... GP ............................

05.20 Hartholzdübel d=16-25 mm     

        31.820,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.12.2017 - Seite 9



Ingenieurbüro Leyh

LV-Kostenschätzung Elsassergasse 22 - Dinkelsbühl (2017-084)

            
10 Zimmer- und Holzbauarbeiten - statische MaßnahmenLV

05 Titel Abbundarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

31.820,00Übertrag: ................................
 Mengenermittlung: 05.20 Hartholzdübel d=16-25 mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 40 = 40,000 1089000

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  Stk: 40,000

160,004,0040 Stk EP.......................... GP ............................

05.21 Dreikantleisten Fachwerkwand     

250,005,0050 m EP.......................... GP ............................

05.22 Eichendübel d=30mm     

320,008,0040 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  05

32.550,00 EURAbbundarbeiten, Netto: ...............................
    

06   Titel   Stahlteile

06.1 Kleineisenteile als Verbindungsmittel     

 Mengenermittlung: 06.1 Kleineisenteile als Verbindungsmittel

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Blätter l 091 (1x) 70*8*0,2 = 112,000 0020250

Blätter k 091 (1x) 20*6*0,2 = 24,000 0020260

psch 091 (1x) 210 = 210,000 0020270

Rundung 099 (1x)  350,000 - 346,000 =      4,000 9990012

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  kg: 350,000

2.625,007,50350 kg EP.......................... GP ............................

06.2 Zulage für Kleineisenteile aus V4A     

750,0015,0050 kg EP.......................... GP ............................

06.3 Zulage für den versenkten Einbau von Verbindungsmitteln     

 Mengenermittlung: 06.3 Zulage für den versenkten Einbau von Verbindungsmitteln

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

psch

Teilmenge 091 (1x) 40 = 40,000 0020200

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 40,000

200,005,0040 Stk EP.......................... GP ............................

06.4 Zulage für den verdeckten Einbau von Stabdübeln     

120,003,0040 Stk EP.......................... GP ............................

06.5 Schnellbauschrauben ø10 l=120-160mm     

400,002,00200 Stk EP.......................... GP ............................

        4.095,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.12.2017 - Seite 10
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06 Titel Stahlteile

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

4.095,00Übertrag: ................................

06.6 Schnellbauschrauben ø12 l=200-300mm     

600,003,00200 Stk EP.......................... GP ............................

06.7 Vollgewindeschrauben ø8 mit Senkkopf und Unterlagscheibe ø25mm l=160-240mm     

 Mengenermittlung: 06.7 Vollgewindeschrauben ø8 mit Senkkopf und Unterlagscheibe ø25mm l=160-240mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

psch 091 (1x) 150 = 150,000 1050000

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  Stk: 150,000

525,003,50150 Stk EP.......................... GP ............................

06.8 Vollgewindeschrauben ø8 mit Senkkopf und Unterlagscheibe ø25mm l=260-380mm     

 Mengenermittlung: 06.8 Vollgewindeschrauben ø8 mit Senkkopf und Unterlagscheibe ø25mm l=260-380mm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Sparrenfüsse und KB-Anschlüsse

Teilmenge 091 (1x) 14*2*3+14*2 = 112,000 0020110

Rest 091 (1x) 190 = 190,000 0020120

Rundung 099 (1x)  300,000 - 302,000 =      -2,000 9990003

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  Stk: 300,000

1.200,004,00300 Stk EP.......................... GP ............................

06.9 Ebene Stahlteile + Stahlprofilträger S235     

 Mengenermittlung: 06.9 Ebene Stahlteile + Stahlprofilträger S235

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Schlauder 091 (1x) 100 = 100,000 1090005

HEB160 EG 091 (3x) 4,2*52 = 655,200 1090008

Rundung 099 (1x)  800,000 - 755,200 =      44,800 9990058

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  kg: 800,000

5.200,006,50800 kg EP.......................... GP ............................

06.10 räumliche Stahlteile verschweißt S235     

 Mengenermittlung: 06.10 räumliche Stahlteile verschweißt S235

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Ts

Teilmenge 091 (1x) 2*60 = 120,000 1079000

Schlauder 091 (1x) 50 = 50,000 1079010

Rundung 099 (1x)  170,000 - 170,000 =      9990045

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  kg: 170,000

1.275,007,50170 kg EP.......................... GP ............................

06.11 Zulage für vertieften Einbau von Stahlteilen     

        12.895,00Übertrag: ................................
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Ingenieurbüro Leyh

LV-Kostenschätzung Elsassergasse 22 - Dinkelsbühl (2017-084)

            
10 Zimmer- und Holzbauarbeiten - statische MaßnahmenLV

06 Titel Stahlteile

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

12.895,00Übertrag: ................................
 Mengenermittlung: 06.11 Zulage für vertieften Einbau von Stahlteilen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Ts 091 (1x) 2 = 2,000 1070000

Schlauder 091 (1x) 15 = 15,000 1070010

Rundung 099 (1x)  17,000 - 17,000 =      9990053

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m: 17,000

595,0035,0017 m EP.......................... GP ............................

06.12 Zulage für das Einschlitzen von Blechen     

 Mengenermittlung: 06.12 Zulage für das Einschlitzen von Blechen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Ts 091 (1x) 2*2,5 = 5,000 1071000

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m: 5,000

225,0045,005 m EP.......................... GP ............................

06.13 Injektionsverankerung Verschlauderungen im Mauerwerk/Beton     

 Mengenermittlung: 06.13 Injektionsverankerung Verschlauderungen im Mauerwerk/Beton

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Schlauder 091 (1x) 25 = 25,000 1092000

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  Stk: 25,000

700,0028,0025 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  06

14.415,00 EURStahlteile, Netto: ...............................
    

07   Titel   Schalungen

07.1 Bodenschalung Nut und Feder d=30 mm als Scheibe     

 Mengenermittlung: 07.1 Bodenschalung Nut und Feder d=30 mm als Scheibe

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

KB1 091 (1x) 8*18 = 144,000 1077000

ZB 091 (1x) 10*18 = 180,000 1077010

EG 091 (1x) 10*18 = 180,000 1077020

Rundung 099 (1x)  500,000 - 504,000 =      -4,000 9990044

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m²: 500,000

12.500,0025,00500 m² EP.......................... GP ............................

07.2 Boden ausgleichen unter neuen Schalungen - Holzbalkendecke     

        12.500,00Übertrag: ................................
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LV-Kostenschätzung Elsassergasse 22 - Dinkelsbühl (2017-084)

            
10 Zimmer- und Holzbauarbeiten - statische MaßnahmenLV

07 Titel Schalungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

12.500,00Übertrag: ................................
 Mengenermittlung: 07.2 Boden ausgleichen unter neuen Schalungen - Holzbalkendecke

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

HBD 091 (1x) 500 = 500,000 1102000

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m²: 500,000

7.500,0015,00500 m² EP.......................... GP ............................

07.3 Dachschalung Nut und Feder d=27 mm als Scheibe     

 Mengenermittlung: 07.3 Dachschalung Nut und Feder d=27 mm als Scheibe

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 8*18+6,5*18 = 261,000 1099000

Rundung 099 (1x)  260,000 - 261,000 =      -1,000 9990059

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 260,000

6.500,0025,00260 m² EP.......................... GP ............................

07.4 Sparren ausgleichen     

 Mengenermittlung: 07.4 Sparren ausgleichen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Dach 091 (1x) 260 = 260,000 1103000

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m²: 260,000

3.250,0012,50260 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  07

29.750,00 EURSchalungen, Netto: ...............................
    

08   Titel   Fachwerkwände

08.1 Fachwerk Restaurierung auf Sicht     

 Mengenermittlung: 08.1 Fachwerk Restaurierung auf Sicht

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Süd 091 (1x) 0,5*9*6,50 = 29,250 1100000

Nord-Rest 091 (1x) 3*2,5 = 7,500 1100010

Rundung 099 (1x)  40,000 - 36,750 =      3,250 9990060

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m²: 40,000

12.800,00320,0040 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  08

12.800,00 EURFachwerkwände, Netto: ...............................
    

09   Titel   Stundenlohnarbeiten

09.10 Stundenlohn Vorarbeiter     

2.000,0050,0040 h EP.......................... GP ............................

09.20 Stundenlohn Facharbeiter     

        2.000,00Übertrag: ................................
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10 Zimmer- und Holzbauarbeiten - statische MaßnahmenLV

09 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.000,00Übertrag: ................................

1.840,0046,0040 h EP.......................... GP ............................

09.30 Stundenlohn Lehrling im 3. Lehrjahr     

1.640,0041,0040 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  09

5.480,00 EURStundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.12.2017 - Seite 14



Ingenieurbüro Leyh

LV-Zusammenfassung Elsassergasse 22 - Dinkelsbühl (2017-084)

            
10 Zimmer- und Holzbauarbeiten - statische MaßnahmenLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

4.900,0001 Titel Baustelleneinrichtung ...........................4

8.835,0002 Titel Sicherungsarbeiten und Abstützungen ...........................4

12.360,0003 Titel Freilegungen ...........................5

6.720,0004 Titel Holz ...........................6

32.550,0005 Titel Abbundarbeiten ...........................7

14.415,0006 Titel Stahlteile ...........................10

29.750,0007 Titel Schalungen ...........................12

12.800,0008 Titel Fachwerkwände ...........................13

5.480,0009 Titel Stundenlohnarbeiten ...........................13

    Gesamtsumme:  LV  10  Zimmer- und Holzbauarbeiten - statische Ma...

Gesamtsumme, Netto: 127.810,00 EUR..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): 24.283,90 EUR..................................

Gesamtsumme, Brutto: 152.093,90 EUR..................................
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LV-Kostenschätzung
Kurztext-LV

    
 Projekt

2017-084

Elsassergasse 22 - Dinkelsbühl

 Bauvorhaben

Hist. Handwerkerhaus

Elsassergasse 22

Dinkelsbühl

-

 Bauherr

WISA Baubetreuungs- und Bauträgergesells...

-

-

-

Planverfasser      ...

Projektsteuerung Häberlein  Leistung (LV)

20

Baumeister - statische Maßnahmen

 Ausführungsbeginn  Ausführungsende

k.A. k.A.

 Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur
Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto: 62.940,50 EUR

- zzgl. MwSt. (19,0 %): 11.958,70 EUR

Gesamt, Brutto:- 74.899,20 EUR

 Ansprechpartner

Stempel

....................................................................
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

 Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 34
LV-Kostenschätzung, Kurztext-LV
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LV-Kostenschätzung Elsassergasse 22 - Dinkelsbühl (2017-084)
 Projekt (2017-084)

Elsassergasse 22 - Dinkelsbühl
 Leistung (LV)

20    Baumeister - statische Maßnahmen

     Allgemein     

- Bei der Erstellung dieser Kostenaufstellung wurden die in der Leistungsbeschreibung eingefügten 
Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen berücksichtigt.

- Alle Einzelpreise wurden Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen errechnet.

- Art der Leistungsbeschreibung: Beschränkte Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb.

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese Kostenaufstellung auch per E-Mail
bzw. Datenträger erhalten. Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 82). GAEB-
Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung):    '1122PPPPI'.

 Prognose / LV-Budget        
- Die hier ausgewiesenen Gesamtsummen dienen zur

Prognose des zu erwartenden Zahlungsbetrages an
den Leistungserbringer.

Kostenaufstellung, Netto: 62.940,50 EUR

zzgl. MWSt. (19,0 % ): 11.958,70 EUR

Kostenaufstellung, Brutto: 74.899,20 EUR
- LV-Budget, Netto: 0,00 EUR

voraussichtliche Abzüge Netto: 0,00 EUR
- LV-Budget, Brutto: 0,00 EUR

voraussichtliche Abzüge Brutto: 0,00 EUR

- LV-Budget, Brutto abzüglich des geschätzten Zahlungs-    Geschätzter Zahlungsbetrag, Brutto: 74.899,20 EUR
betrages ergibt die Differenzsumme von: 74.899,20 EUR

Skontovereinbarung (0,0 %): 0,00 EUR - Der Abzug von Skonto ist abhängig von der Einhaltung
der vereinbarten Zahlungsziele.74.899,20 EURGesamt, Brutto abzgl. Skonto:

    

 Vertragsbedingungen        

k.A.- Skontovereinbarung:

- Skontobetrag: k.A.

- Abzüge Brutto:- Abzüge Netto: k.A. k.A.

    

    

- Erfüllungsbürgschaft 0,0000%

- anteilige Baubeschilderung 0,0000%

- anteilige Baureinigung 0,0000%

- anteiliges Bauwasser 0,0000%

- anteiliger Baustrom 0,0000%

- Bauleistungsversicherung 0,0000%
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  Nr. Bezeichnung Seite

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses 16

01 Titel Baustelleneinrichtung 19

02 Titel Sicherungs- und Abstützungsarbeiten 19

03 Titel Maurerarbeiten 19

04 Titel Stahlbetonarbeiten 20

05 Titel Unterfangung und Fundamentverbreiterung 21

06 Titel Arbeiten auf Zeitnachweis - Stundenlohnarbeiten 22

Zusammenfassung der Gliederungspunkte 23
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LV-Kostenschätzung Elsassergasse 22 - Dinkelsbühl (2017-084)

            
20 Baumeister - statische MaßnahmenLV

01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Baustelleneinrichtung

01.1 Baustelle einrichten     

2.500,001 psch GP ............................

01.2 Baustelleneinrichtung vorhalten     

1.440,00180,008 Wo EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  01

3.940,00 EURBaustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

02   Titel   Sicherungs- und Abstützungsarbeiten

02.1 Liefern von Abstützungshölzern     

540,00360,001,5 m³ EP.......................... GP ............................

02.2 temporäre Hilfsabstützungen - Einbau von Kanthölzern >6/6     

1.200,0020,0060 m EP.......................... GP ............................

02.3 Kleineisenteile/Verbindungsmittel  S235 roh     

144,007,2020 kg EP.......................... GP ............................

02.4 Stahlrohrschraubstützen liefern     

150,0015,0010 Stk EP.......................... GP ............................

02.5 Stahlrohrschraubstützen einbauen und versetzen     

300,0015,0020 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  02

2.334,00 EURSicherungs- und Abstützungsarbeiten, Netto: ...............................
    

03   Titel   Maurerarbeiten

03.1 Kleinteilige Ausmauerung Gefache, Mz RF,12cm     

 Mengenermittlung: 03.1 Kleinteilige Ausmauerung Gefache, Mz RF,12cm

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Giebel SW 091 (0,6x) 9*6*0,5 = 16,200 1012000

Rundung 099 (1x)  20,000 - 16,200 =      3,800 9990010

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 20,000

4.500,00225,0020 m² EP.......................... GP ............................

03.2 Kleinteilige Ausmauerungen Mz 8-1,2-NF, MG II bis 0,15 m³     

        4.500,00Übertrag: ................................
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LV-Kostenschätzung Elsassergasse 22 - Dinkelsbühl (2017-084)

            
20 Baumeister - statische MaßnahmenLV

03 Titel Maurerarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

4.500,00Übertrag: ................................

750,00500,001,5 m³ EP.......................... GP ............................

03.3 Kleinteilige Ausmauerungen Mz 8-1,2-NF, MG II,  0,16  bis 0,30 m³     

825,00550,001,5 m³ EP.......................... GP ............................

03.4 Neue Innenwände EG 17,5 Zi     

 Mengenermittlung: 03.4 Neue Innenwände EG 17,5 Zi

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

IW 091 (2x) 7*2,75 = 38,500 1014000

Teilmenge 091 (1x) 1014010

Rundung 099 (1x)  39,000 - 38,500 =      0,500 9990012

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m²: 39,000

2.925,0075,0039 m² EP.......................... GP ............................

03.5 Abbruch alte Innenwände     

682,5017,5039 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  03

9.682,50 EURMaurerarbeiten, Netto: ...............................
    

04   Titel   Stahlbetonarbeiten

04.1 Aushub für Einzel- und Streifenfundamente im Gebäude     

 Mengenermittlung: 04.1 Aushub für Einzel- und Streifenfundamente im Gebäude

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Einzelfun 091 (2x) 6*0,6*0,6 = 4,320 1015000

Arbeitsr 091 (4x) 0,5*1,35*1*6 = 16,200 1015010

Teilmenge 091 (1x) 1015020

Teilmenge 091 (1x) 1015030

Arbeitsra 091 (1x) 1015040

Rundung 099 (1x)  20,000 - 20,520 =      -0,520 9990013

 (Zeilenanzahl:6) Gesamt  m³: 20,000

4.200,00210,0020 m³ EP.......................... GP ............................

04.2 Schalung Einzel- und Streifenfundamente     

 Mengenermittlung: 04.2 Schalung Einzel- und Streifenfundamente

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (2x) 6*0,6*2 = 14,400 1016000

Rundung 099 (1x)  14,000 - 14,400 =      -0,400 9990014

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m²: 14,000

630,0045,0014 m² EP.......................... GP ............................

04.3 Fundamentbalken und Einzelfundamente     

        4.830,00Übertrag: ................................
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LV-Kostenschätzung Elsassergasse 22 - Dinkelsbühl (2017-084)

            
20 Baumeister - statische MaßnahmenLV

04 Titel Stahlbetonarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

4.830,00Übertrag: ................................
 Mengenermittlung: 04.3 Fundamentbalken und Einzelfundamente

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (2x) 6*0,6*0,6 = 4,320 1017000

Rundung 099 (1x)  4,300 - 4,320 =      -0,020 9990015

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  m³: 4,300

1.204,00280,004,3 m³ EP.......................... GP ............................

04.4 Betonstahl IV S (500/550)     

550,002,20250 kg EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  04

6.584,00 EURStahlbetonarbeiten, Netto: ...............................
    

05   Titel   Unterfangung und Fundamentverbreiterung

05.1 Abbruch Bodenplatte Bestand     

 Mengenermittlung: 05.1 Abbruch Bodenplatte Bestand

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Vorderhau 091 (1x) 8,8*10 = 88,000 1013000

Hinten 091 (1x) 3,5*6 = 21,000 1013010

Rundung 099 (1x)  110,000 - 109,000 =      1,000 9990011

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m²: 110,000

4.950,0045,00110 m² EP.......................... GP ............................

05.2 Bodenaushub für Unterfangung     

 Mengenermittlung: 05.2 Bodenaushub für Unterfangung

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

AW 091 (1,1x) 75 = 82,500 1004010

IW 091 (1,1x) 30 = 33,000 1004020

Rundung 099 (1x)  120,000 - 115,500 =      4,500 9990004

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m³: 120,000

7.800,0065,00120 m³ EP.......................... GP ............................

05.3 Bodenaushub (überschüssig) abfahren und entsorgen     

 Mengenermittlung: 05.3 Bodenaushub (überschüssig) abfahren und entsorgen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Unterfangung mit Auflockerungsfaktor 1,4

Unterf 091 (1,4x) 100 = 140,000 1005100

Rundung 099 (1x)  140,000 - 140,000 =      9990005

 (Zeilenanzahl:3) Gesamt  m³: 140,000

4.200,0030,00140 m³ EP.......................... GP ............................

05.4 Ortbeton, Unterfangung C25/30     

        16.950,00Übertrag: ................................
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20 Baumeister - statische MaßnahmenLV

05 Titel Unterfangung und Fundamentverbreiterung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

16.950,00Übertrag: ................................
 Mengenermittlung: 05.4 Ortbeton, Unterfangung C25/30

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

AW 091 (1,1x) 0,5*1*50 = 27,500 1006010

IW 091 (1,1x) 0,5*0,5*30 = 8,250 1006020

Rundung 099 (1x)  40,000 - 35,750 =      4,250 9990006

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m³: 40,000

12.800,00320,0040 m³ EP.......................... GP ............................

05.5 Schalung     

 Mengenermittlung: 05.5 Schalung

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

AW 091 (1x) 80*1 = 80,000 1007010

IW 091 (1x) 30*2*0,5 = 30,000 1007020

Rundung 099 (1x)  110,000 - 110,000 =      9990007

 (Zeilenanzahl:4) Gesamt  m²: 110,000

6.600,0060,00110 m² EP.......................... GP ............................

05.6 Betonstahl für Unterfangung     

-2,75kg EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  05

36.350,00 EURUnterfangung und Fundamentverbreiterung, Netto: ...............................
    

06   Titel   Arbeiten auf Zeitnachweis - Stundenlohnarbeiten

06.1 Stundenlohn für Vorarbeiter     

1.500,0050,0030 h EP.......................... GP ............................

06.2 Stundenlohn für Facharbeiter     

1.350,0045,0030 h EP.......................... GP ............................

06.3 Stundenlohn Helfer, Mauerarbeiten     

1.200,0040,0030 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  06

4.050,00 EURArbeiten auf Zeitnachweis - Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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20 Baumeister - statische MaßnahmenLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

3.940,0001 Titel Baustelleneinrichtung ...........................19

2.334,0002 Titel Sicherungs- und Abstützungsarbeiten ...........................19

9.682,5003 Titel Maurerarbeiten ...........................19

6.584,0004 Titel Stahlbetonarbeiten ...........................20

36.350,0005 Titel Unterfangung und Fundamentverbreiterung ...........................21

4.050,0006 Titel Arbeiten auf Zeitnachweis - Stundenlohnarbeiten ...........................22

    Gesamtsumme:  LV  20  Baumeister - statische Maßnahmen

Gesamtsumme, Netto: 62.940,50 EUR..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): 11.958,70 EUR..................................

Gesamtsumme, Brutto: 74.899,20 EUR..................................
    

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.12.2017 - Seite 23



Ingenieurbüro Leyh

LV-Kostenschätzung
Kurztext-LV

    
 Projekt

2017-084

Elsassergasse 22 - Dinkelsbühl

 Bauvorhaben

Hist. Handwerkerhaus

Elsassergasse 22

Dinkelsbühl

-

 Bauherr

WISA Baubetreuungs- und Bauträgergesells...

-

-

-

Planverfasser      ...

Projektsteuerung Häberlein  Leistung (LV)

30

Rissesanierung

 Ausführungsbeginn  Ausführungsende

k.A. k.A.

 Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur
Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto: 8.996,00 EUR

- zzgl. MwSt. (19,0 %): 1.709,24 EUR

Gesamt, Brutto:- 10.705,24 EUR

 Ansprechpartner

Stempel

....................................................................
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

 Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 34
LV-Kostenschätzung, Kurztext-LV
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LV-Kostenschätzung Elsassergasse 22 - Dinkelsbühl (2017-084)
 Projekt (2017-084)

Elsassergasse 22 - Dinkelsbühl
 Leistung (LV)

30    Rissesanierung

     Allgemein     

- Bei der Erstellung dieser Kostenaufstellung wurden die in der Leistungsbeschreibung eingefügten 
Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen berücksichtigt.

- Alle Einzelpreise wurden Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen errechnet.

- Art der Leistungsbeschreibung: Beschränkte Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb.

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese Kostenaufstellung auch per E-Mail
bzw. Datenträger erhalten. Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 82). GAEB-
Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung):    '1122PPPPI'.

 Prognose / LV-Budget        
- Die hier ausgewiesenen Gesamtsummen dienen zur

Prognose des zu erwartenden Zahlungsbetrages an
den Leistungserbringer.

Kostenaufstellung, Netto: 8.996,00 EUR

zzgl. MWSt. (19,0 % ): 1.709,24 EUR

Kostenaufstellung, Brutto: 10.705,24 EUR
- LV-Budget, Netto: 0,00 EUR

voraussichtliche Abzüge Netto: 0,00 EUR
- LV-Budget, Brutto: 0,00 EUR

voraussichtliche Abzüge Brutto: 0,00 EUR

- LV-Budget, Brutto abzüglich des geschätzten Zahlungs-    Geschätzter Zahlungsbetrag, Brutto: 10.705,24 EUR
betrages ergibt die Differenzsumme von: 10.705,24 EUR

Skontovereinbarung (0,0 %): 0,00 EUR - Der Abzug von Skonto ist abhängig von der Einhaltung
der vereinbarten Zahlungsziele.10.705,24 EURGesamt, Brutto abzgl. Skonto:

    

 Vertragsbedingungen        

k.A.- Skontovereinbarung:

- Skontobetrag: k.A.

- Abzüge Brutto:- Abzüge Netto: k.A. k.A.

    

    

- Erfüllungsbürgschaft 0,0000%

- anteilige Baubeschilderung 0,0000%

- anteilige Baureinigung 0,0000%

- anteiliges Bauwasser 0,0000%

- anteiliger Baustrom 0,0000%

- Bauleistungsversicherung 0,0000%
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Ingenieurbüro Leyh

Inhaltsverzeichnis Elsassergasse 22 - Dinkelsbühl (2017-084)

            
30 RissesanierungLV

  Nr. Bezeichnung Seite

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses 24

01 Titel Baustelleneinrichtung 27

02 Titel Bohr- und Vernadelungsarbeiten 27

03 Titel Verpress- und Verfüllarbeiten 28

04 Titel Arbeiten auf Zeitnachweis - Stundenlohnarbeiten 28

Zusammenfassung der Gliederungspunkte 29
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Ingenieurbüro Leyh

LV-Kostenschätzung Elsassergasse 22 - Dinkelsbühl (2017-084)

            
30 RissesanierungLV

01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Baustelleneinrichtung

01.1 Baustelle einrichten     

450,001 psch GP ............................

    
Summe Titel  01

450,00 EURBaustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

02   Titel   Bohr- und Vernadelungsarbeiten

02.1 Mörtelproben     

400,00200,002 St EP.......................... GP ............................

02.2 Nadelanker ø12 mit Strumpf, l=80-120cm     

3.600,0090,0040 Stk EP.......................... GP ............................

02.3 Mauerwerksrisse öffnen, säubern und schliessen     

1.000,0025,0040 m EP.......................... GP ............................

02.4 Bohrungen ø30 mm, l<1m in Risse und Mauerwerk     

 Mengenermittlung: 02.4 Bohrungen ø30 mm, l<1m in Risse und Mauerwerk

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

psch. 091 (1x) 40*3*0,2 = 24,000 1000000

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  m: 24,000

540,0022,5024 m EP.......................... GP ............................

02.5 Bohrlöcher mit Injektionsstutzen besetzen     

 Mengenermittlung: 02.5 Bohrlöcher mit Injektionsstutzen besetzen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Risse psc 091 (1x) 40*3 = 120,000 1001000

Nadeln 091 (1x) 30 = 30,000 1001010

 (Zeilenanzahl:2) Gesamt  Stk: 150,000

1.140,007,60150 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  02

6.680,00 EURBohr- und Vernadelungsarbeiten, Netto: ...............................
    

03   Titel   Verpress- und Verfüllarbeiten

03.1 Trasskalkzementsuspension zum Verpressen     

        0,00Übertrag: ................................
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Ingenieurbüro Leyh

LV-Kostenschätzung Elsassergasse 22 - Dinkelsbühl (2017-084)

            
30 RissesanierungLV

03 Titel Verpress- und Verfüllarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

0,00Übertrag: ................................
 Mengenermittlung: 03.1 Trasskalkzementsuspension zum Verpressen

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 40*7,5 = 300,000 1002000

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  kg: 300,000

660,002,20300 kg EP.......................... GP ............................

03.2 HS-Zementsuspension für Nadeln     

 Mengenermittlung: 03.2 HS-Zementsuspension für Nadeln

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis Adresse
        

Teilmenge 091 (1x) 40*7,5 = 300,000 1003000

 (Zeilenanzahl:1) Gesamt  kg: 300,000

660,002,20300 kg EP.......................... GP ............................

03.3 Injektage überwachen und Injektionsaustritte schließen     

210,0042,005 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  03

1.530,00 EURVerpress- und Verfüllarbeiten, Netto: ...............................
    

04   Titel   Arbeiten auf Zeitnachweis - Stundenlohnarbeiten

04.1 Stundenlohn für Facharbeiter     

336,0042,008 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  04

336,00 EURArbeiten auf Zeitnachweis - Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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LV-Zusammenfassung Elsassergasse 22 - Dinkelsbühl (2017-084)

            
30 RissesanierungLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

450,0001 Titel Baustelleneinrichtung ...........................27

6.680,0002 Titel Bohr- und Vernadelungsarbeiten ...........................27

1.530,0003 Titel Verpress- und Verfüllarbeiten ...........................28

336,0004 Titel Arbeiten auf Zeitnachweis - Stundenlohnarbeiten ...........................28

    Gesamtsumme:  LV  30  Rissesanierung

Gesamtsumme, Netto: 8.996,00 EUR..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): 1.709,24 EUR..................................

Gesamtsumme, Brutto: 10.705,24 EUR..................................
    

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.12.2017 - Seite 29



Ingenieurbüro Leyh

LV-Kostenschätzung
Kurztext-LV

    
 Projekt

2017-084

Elsassergasse 22 - Dinkelsbühl

 Bauvorhaben

Hist. Handwerkerhaus

Elsassergasse 22

Dinkelsbühl

-

 Bauherr

WISA Baubetreuungs- und Bauträgergesells...

-

-

-

Planverfasser      ...

Projektsteuerung Häberlein  Leistung (LV)

40

Holzschutzsachverständiger

 Ausführungsbeginn  Ausführungsende

k.A. k.A.

 Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur
Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto: 2.500,00 EUR

- zzgl. MwSt. (19,0 %): 475,00 EUR

Gesamt, Brutto:- 2.975,00 EUR

 Ansprechpartner

 Th. Leyh

Stempel

....................................................................
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

 Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 34
LV-Kostenschätzung, Kurztext-LV
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Ingenieurbüro Leyh

LV-Kostenschätzung Elsassergasse 22 - Dinkelsbühl (2017-084)
 Projekt (2017-084)

Elsassergasse 22 - Dinkelsbühl
 Leistung (LV)

40    Holzschutzsachverständiger

     Allgemein     

- Bei der Erstellung dieser Kostenaufstellung wurden die in der Leistungsbeschreibung eingefügten 
Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen berücksichtigt.

- Alle Einzelpreise wurden Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen errechnet.

- Art der Leistungsbeschreibung: Beschränkte Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb.

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese Kostenaufstellung auch per E-Mail
bzw. Datenträger erhalten. Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 82). GAEB-
Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung):    '1122PPPPI'.

 Prognose / LV-Budget        
- Die hier ausgewiesenen Gesamtsummen dienen zur

Prognose des zu erwartenden Zahlungsbetrages an
den Leistungserbringer.

Kostenaufstellung, Netto: 2.500,00 EUR

zzgl. MWSt. (19,0 % ): 475,00 EUR

Kostenaufstellung, Brutto: 2.975,00 EUR
- LV-Budget, Netto: 0,00 EUR

voraussichtliche Abzüge Netto: 0,00 EUR
- LV-Budget, Brutto: 0,00 EUR

voraussichtliche Abzüge Brutto: 0,00 EUR

- LV-Budget, Brutto abzüglich des geschätzten Zahlungs-    Geschätzter Zahlungsbetrag, Brutto: 2.975,00 EUR
betrages ergibt die Differenzsumme von: 2.975,00 EUR

Skontovereinbarung (0,0 %): 0,00 EUR - Der Abzug von Skonto ist abhängig von der Einhaltung
der vereinbarten Zahlungsziele.2.975,00 EURGesamt, Brutto abzgl. Skonto:

    

 Vertragsbedingungen        

k.A.- Skontovereinbarung:

- Skontobetrag: k.A.

- Abzüge Brutto:- Abzüge Netto: k.A. k.A.

    

    

- Erfüllungsbürgschaft 0,0000%

- anteilige Baubeschilderung 0,0000%

- anteilige Baureinigung 0,0000%

- anteiliges Bauwasser 0,0000%

- anteiliger Baustrom 0,0000%

- Bauleistungsversicherung 0,0000%
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Ingenieurbüro Leyh

Inhaltsverzeichnis Elsassergasse 22 - Dinkelsbühl (2017-084)

            
40 HolzschutzsachverständigerLV

  Nr. Bezeichnung Seite

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses 30

Zusammenfassung der Gliederungspunkte 34
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Ingenieurbüro Leyh

LV-Kostenschätzung Elsassergasse 22 - Dinkelsbühl (2017-084)

            
40 HolzschutzsachverständigerLV

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1 Baubegleitung     

2.500,001 psch GP ............................
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Ingenieurbüro Leyh

LV-Zusammenfassung Elsassergasse 22 - Dinkelsbühl (2017-084)

            
40 HolzschutzsachverständigerLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

    Gesamtsumme:  LV  40  Holzschutzsachverständiger

Gesamtsumme, Netto: 2.500,00 EUR..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): 475,00 EUR..................................

Gesamtsumme, Brutto: 2.975,00 EUR..................................
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