
Sanierung der Grundschule Dinkelsbühl 
Schaffung der Barrierefreiheit / Mittagsbetreuung

18.09.2018

Kostenberechnung
GKJ-Dkb._Bereich Grundschule

1. Maßnahme Barrierefreie Fachräume EP Netto GP netto GP Brutto

KG 300 Umbaumaßnahmen Treppenlift 2 psch 5.000,00 € 10.000,00 € 11.900,00 €
1.1 Barrierefreie Fachräume Summe KG 300 11.900,00 €
KG 460 Treppenlift 2 psch 15.000,00 € 30.000,00 € 35.700,00 €
KG 420 Wärmeversorgungsanlagen - Umbau HK 2 psch 1.260,50 € 2.521,01 € 3.000,00 €
KG 440 Starkstromanlagen IT + HW-Raum 1 psch 7.142,86 € 7.142,86 € 8.500,00 €
KG 450 Fernmeldetechnik IT + HW Raum 1 psch 8.151,26 € 8.151,26 € 9.700,00 €
1.1 Barrierefreie Fachräume Summe KG 400 56.900,00 €
KG 612 Ausstattung IT-Raum (Sonstiges, keine Einr.) 1 psch 882,35 € 882,35 € 1.050,00 €
1.2 Ausstattung IT-Raum Summe KG 600 1.050,00 €

1 Barrierefreie Fachräume 69.850,00 €

2. Maßnahme Barrierefreiheit  Einbau Aufzug EP Netto GP netto GP Brutto
KG 320 Aufzug Gründung 1 psch 5.100,00 € 5.100,00 € 6.069,00 €
KG 340 Aufzug Stb.-Wände 13 m³ 450,00 € 5.850,00 € 6.961,50 €
KG 340 Aufzug MW-Wände 36,5 5 m² 100,00 € 500,00 € 595,00 €
KG 340 Aufzug MW-Wände 11,5 6,5 m² 60,00 € 380,00 € 452,20 €
KG 340 Türöffnungen in Wänden herst. 4 St 200,00 € 800,00 € 952,00 €
KG 350 Aufzug Decke/Dach 1,5 m³ 600,00 € 900,00 € 1.071,00 €
KG 350 Deckenöffnungen herst. 1 psch 5.000,00 € 5.000,00 € 5.950,00 €
KG 360 Dach umbauen einschl. RWA (o. Wartung) 1 psch 10.000,00 € 10.000,00 € 11.900,00 €
KG 390 Sonstige Maßnahmen Baukonstr. 1 psch 5.000,00 € 5.000,00 € 5.950,00 €

39.900,70 €
2. Barrierefreiheit Aufzug Summe KG 300 40.000,00 €

KG 460 Aufzug 1 psch 60.000,00 € 60.000,00 € 71.400,00 €
KG 440 Starkstromanlagen Aufzug (nur Leitungsnetz) 1 psch 420,17 € 420,17 € 500,00 €
KG 450 Fernmeldetechnik Aufzug (nur Leitungsnetz) 1 psch 168,07 € 168,07 € 140,00 €

2. Barrierefreiheit Aufzug Summe KG 400 72.040,00 €

2 Barrierefreiheit Aufzug Summe KG 300-400 112.040,00 €

3. Maßnahmen Mittagsbetreuung
3.1 bessere Belichtung & Belüftung K EP Netto GP netto GP Brutto
KG 330 Fenster Brüstung abbrechen 7,25 m³ 300,00 € 2.175,00 € 2.588,25 €
KG 330 Fensteröffnung schneiden 50,25 m 80,00 € 4.020,00 € 4.783,80 €
KG 330 Fenster klein ca. 1,25/1-1,25 5 St 500,00 € 2.500,00 € 2.975,00 €
KG 330 Fenster groß ca. 1,25/1,96 12 St 700,00 € 8.400,00 € 9.996,00 €
KG 330 Fensterbänke Innen 22,5 m 70,00 € 1.575,00 € 1.874,25 €
KG 330 Fensterbänke Außen 22,5 m 56,00 € 1.260,00 € 1.499,40 €
KG 330 Türblatt Außentür neu Glas 1 psch 2.500,00 € 2.500,00 € 2.975,00 €
KG 330 Maler+Putz Innen und Außen 100 m² 40,00 € 4.000,00 € 4.760,00 €
KG 350 Trockenbau inkl. Maler Decken 1 psch 7.500,00 € 7.500,00 € 8.925,00 €
KG 390 Waschbecken abbrechen inkl. Vorwand 1 psch 1.000,00 € 1.000,00 € 1.190,00 €
KG 340 Innentüre 1,01/2,01 inkl. Durchbruch etc. 1 psch 1.750,00 € 1.750,00 € 2.082,50 €
KG 390 Sonstige Maßnahmen Baukonstruktion 1 psch 5.000,00 € 5.000,00 € 5.950,00 €

49.599,20 €
3.1 bessere Belichtung & Belüftung Summe KG 300 49.600,00 €

KG 440 Starkstromanlagen Mittagsbetreuung 1 psch 1.008,40 € 1.008,40 € 1.200,00 €
KG 450 Fernmeldetechnik Mittagsbetreuung 1 psch 470,59 € 470,59 € 560,00 €

Summe KG 300+400+600
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KG 410 Abwasser-/Wasseranlagen 1 psch 4.915,97 € 4.915,97 € 5.850,00 €
KG 420 Wärmeversorgungsanlagen 1 psch 10.840,34 € 10.840,34 € 12.900,00 €
KG 430 Lufttechnische Anlagen 1 psch 2.521,01 € 2.521,01 € 3.000,00 €
KG 490 Abbruchmaßnahmen HLS 1 psch 966,39 € 966,39 € 1.150,00 €

24.660,00 €
3.1 bessere Belichtung & Belüftung Summe KG 400 24.700,00 €

3.2 "Trockenlegung" Außenwand EP Netto GP netto GP Brutto
KG 320 Drainage 50 m 30,00 € 1.500,00 € 1.785,00 €
KG 310 Oberboden abtragen 40 m³ 20,00 € 800,00 € 952,00 €
KG 310 Erdarbeiten Einbau 170 m³ 20,00 € 3.400,00 € 4.046,00 €
KG 310 Erdarbeiten Ausbau 170 m³ 20,00 € 3.400,00 € 4.046,00 €
KG 390 Lichtschächte ausbauen & entsorgen 3 psch 750,00 € 2.250,00 € 2.677,50 €
KG 330 Lichtschächte vergrößern 3 psch 2.500,00 € 7.500,00 € 8.925,00 €
KG 330 Trockenlegung 1 psch 5.000,00 € 5.000,00 € 5.950,00 €
KG 330 Abdichtung + Dämmung etc. außen neu 125 m² 90,00 € 11.250,00 € 13.387,50 €
KG 330 Maler + Putz Innen und Außen 100 m² 40,00 € 4.000,00 € 4.760,00 €
KG 320 Bespr. Zimmer Lino inkl. Sockel 5 m² 60,00 € 300,00 € 357,00 €
KG 390 Sonstige Maßnahmen Baukonstr. 1 psch 2.500,00 € 2.500,00 € 2.975,00 €

KG 300 49.861,00 €
3.2 "Trockenlegung" Außenwand Summe KG 300 49.900,00 €

KG 530 Betonrabatten 25 cm 50 m 25,00 € 1.250,00 € 1.487,50 €
KG 530 Kiesrollierung 4 m³ 110,00 € 440,00 € 523,60 €
KG 530 Metall-Rampe abbau/lagern/wiedereinbau 1 psch 420,17 € 420,17 € 500,00 €
KG 520 befestigte Flächen am Gebäude wiederherst. 25 m² 50,00 € 1.250,00 € 1.487,50 €
KG 570 Rasenfläche ums Gebäude wiederherstellen 50 m² 10,00 € 500,00 € 595,00 €
KG 590 Sonstige Außenanlagen 1 psch 2.500,00 € 2.500,00 € 2.975,00 €

KG 500 7.568,60 €
3.2 "Trockenlegung" Außenwand Summe KG 500 7.600,00 €

3 Maßnahmen Mittagsbetreuung Summe KG 300-500 131.800,00 €

KG 700 Baunebenkosten EP Netto GP netto GP Brutto
KG 739 Architektur Erstellung digitaler Bestandsplan 3.090,00 € 3.677,10 €
KG 739 Unterstützung bei der Fördermittelbeantragung 1.648,00 € 1.961,12 €
KG 739 Mehraufwand gesonderte Kostenfeststellung 5.665,00 € 6.741,35 €
KG 731 Architektur- Sanierungs- und Umbauplanung 43.000,00 € 51.170,00 €
KG 735 Honorar Tragwerksplaner 9.600,32 € 11.424,38 €
KG 770 Baunebenkosten Elektro 420,17 € 500,00 €
KG 730 Honorar Elektro einschl. NK 3% 3.606,31 € 4.291,51 €
KG 730 Honorar HLS 5.546,22 € 6.600,00 €
KG 749 Gutachten, Inbetriebnahmen 3.500,00 € 4.165,00 €

90.530,46 €
Baunebenkosten Summe KG 700 90.600,00 €

Gesamt Brutto 404.290,00 €

Brandschutzvorgaben noch Mehrkosten entstehen.
Aufgrund des derzeit noch nicht fertig gestellten Brandschutzgutachtens können durch 
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Flächenzuordnung Mittagbetreuung:
Nebenraum 19,03 m²
Mittagsbetreuung Spielen 47,23 m²
Mittagbetreuung Küche 38,12 m²
Besprechungsraum 4,70 m²

Summe Bereich 1 109,08 m²
Prozentualer Anteil Bereich 1 0,375

Gruppenraum 92,5 m²
Mittagbetreuung 89,62 m²

Summe Bereich 2 182,12 m²
Prozentualer Anteil Bereich 2 0,625

Summe Gesamt 291,2 m²

Kostenaufteilung 3.1 Mittagsbetreung GP Brutto
Bereich 1  - 3.1 Belichtung+Belüftung KG 300 37,46% 18.579,56 €
Bereich 1  - 3.1 Belichtung+Belüftung KG 400 37,46% 9.252,32 €
Bereich 1  - 3.2 Trockenlegung KG 300 37,46% 18.691,94 €
Bereich 1  - 3.2 Trockenlegung KG 500 37,46% 2.846,87 €
Bereich 1 Summe brutto 49.370,69 €

Bereich 2  - 3.1 Belichtung+Belüftung KG 300 62,54% 31.020,44 €
Bereich 2  - 3.1 Belichtung+Belüftung KG 400 62,54% 15.447,68 €
Bereich 2  - 3.2 Trockenlegung KG 300 62,54% 31.208,06 €
Bereich 2  - 3.2 Trockenlegung KG 500 62,54% 4.753,13 €
Bereich 2 Summe brutto 82.429,31 €

Bereich 1+2  Summe brutto 131.800,00 €
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