Kostenberechnung

GKJ-DKB_Kostenberechnung_180914_01 (A1810)

Leistungsverzeichnisse (LV)

- Kostengliederung: DIN 276-1 (2008-12) - Gesamt, Netto: 4.157.205,70 EUR - zzgl. MwSt.: 789.869,11 EUR - Gesamt, Brutto: 4.947.074,81 EUR	- Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: T - Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting). - Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen dargestellt und ggf. gerundet.

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
200	Herrichten und Erschließen			14.539,92
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			17.302,50
220	Öffentliche Erschließung			747,90
226	Telekommunikation			747,90
230	Nichtöffentliche Erschließung		12.042,02	13.792,02
235	Stromversorgung			1.750,00
300	Bauwerk - Baukonstruktionen		694,50	2.160.504,19
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			2.571.000,00
310	Baugrube			8.223,50
311	Baugrubenherstellung			5.363,50
312	Baugrubenumschließung			2.860,00
320	Gründung		11.044,31	163.269,23
324	Unterböden und Bodenplatten			5.745,00
325	Bodenbeläge			102.482,37
326	Bauwerksabdichtungen			41.592,55
327	Dränagen			1.200,00
329	Gründung, sonstiges			1.205,00
330	Außenwände		15.700,00	574.884,32
332	Nichttragende Außenwände			2.677,50
334	Außentüren und -fenster			273.935,50
335	Außenwandbekleidungen außen			184.530,85
336	Außenwandbekleidungen innen			15.351,80
338	Sonnenschutz			42.463,76
339	Außenwände, sonstiges			40.224,91
340	Innenwände		6.779,11	377.160,27
341	Tragende Innenwände			1.942,60
342	Nichttragende Innenwände			67.815,52
343	Innenstützen			3.320,00
344	Innentüren und -fenster			125.536,89
345	Innenwandbekleidungen			165.784,15
346	Elementierte Innenwände			4.982,00
349	Innenwände, sonstiges			1.000,00
350	Decken		700,00	188.943,21

Kostenberechnung

GKJ-DKB_Kostenberechnung_180914_01 (A1810)

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
351	Deckenkonstruktionen			4.900,00
352	Deckenbeläge			22.092,90
353	Deckenbekleidungen			160.000,31
359	Decken, sonstiges			1.250,00
360	Dächer			244.370,48
361	Dachkonstruktionen			98.357,62
362	Dachfenster, Dachöffnungen			2.913,40
363	Dachbeläge			113.731,50
369	Dächer, sonstiges			29.367,96
370	Baukonstruktive Einbauten		24.793,80	128.253,49
371	Allgemeine Einbauten			102.502,00
372	Besondere Einbauten			957,69
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen		2.656,37	474.705,19
391	Baustelleneinrichtung			50.594,87
392	Gerüste			39.393,55
393	Sicherungsmaßnahmen			1.000,00
394	Abbruchmaßnahmen			323.348,66
395	Instandsetzungen			2.400,00
396	Materialentsorgung			3.800,00
397	Zusätzliche Maßnahmen			25.721,71
398	Provisorische Baukonstruktionen			1.278,20
399	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen, sonstiges			24.511,83
400	Bauwerk - Technische Anlagen			742.390,77
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			883.445,00
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen		159.411,76	167.394,97
411	Abwasseranlagen			1.680,69
412	Wasseranlagen			6.302,52
420	Wärmeversorgungsanlagen		153.613,44	153.613,44
430	Lufttechnische Anlagen		63.865,55	63.865,55
440	Starkstromanlagen		208.470,59	208.470,59
450	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen		44.794,12	44.794,12
470	Nutzungsspezifische Anlagen		44.117,65	44.117,65
480	Gebäudeautomation		25.210,08	25.210,08
490	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen		34.042,02	34.924,37
494	Abbruchmaßnahmen			882,35
500	Außenanlagen			324.368,06
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			385.998,00
510	Geländeflächen		8.561,50	15.901,50

Kostenberechnung

GKJ-DKB_Kostenberechnung_180914_01 (A1810)

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
512	Bodenarbeiten			7.340,00
520	Befestigte Flächen		47.550,80	47.550,80
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen		31.826,74	52.471,74
531	Einfriedungen			3.380,00
533	Mauern, Wände			12.000,00
534	Rampen, Treppen, Tribünen			5.265,00
540	Technische Anlagen in Außenanlagen		123.434,87	128.359,87
541	Abwasseranlagen			4.925,00
550	Einbauten in Außenanlagen		18.970,00	20.170,00
551	Allgemeine Einbauten			1.200,00
570	Pflanz- und Saatflächen		6.083,56	14.429,56
574	Pflanzen			2.490,00
575	Rasen und Ansaaten			5.856,00
590	Sonstige Außenanlagen		4.075,00	45.484,59
591	Baustelleneinrichtung			2.377,00
594	Abbruchmaßnahmen			36.532,59
597	Zusätzliche Maßnahmen			2.500,00
600	Ausstattung und Kunstwerke			92.521,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			110.100,00
610	Ausstattung		57.800,30	92.521,00
611	Allgemeine Ausstattung			25.776,40
612	Besondere Ausstattung			4.756,30
619	Ausstattung, sonstiges			4.188,00
700	Baunebenkosten			822.881,75
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			979.229,30
730	Architekten- und Ingenieurleistungen			762.904,08
731	Gebäudeplanung			342.000,00
732	Freianlagenplanung			44.272,29
735	Tragwerksplanung			127.547,10
736	Planung der technischen Ausrüstung			233.754,69
739	Architekten- und Ingenieurleistungen, sonstiges			15.330,00
740	Gutachten und Beratung			54.851,58
741	Thermische Bauphysik			11.686,00
742	Schallschutz und Raumakustik			11.473,50
746	Brandschutz			4.300,00
747	Sicherheits- und Gesundheitsschutz			12.000,00
748	Umweltschutz, Altlasten			10.392,08
749	Gutachten und Beratung, sonstiges			5.000,00
770	Allgemeine Baunebenkosten			5.126,09

Kostenberechnung

GKJ-DKB_Kostenberechnung_180914_01 (A1810)

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
771	Prüfung, Genehmigungen, Abnahmen			3.495,80
779	Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges			1.630,29

Gesamtsumme: GKJ-DKB_Kostenberechnung_180914_01

Gesamt, Netto: 4.157.205,70 EUR
zzgl. MwSt.: 789.869,11 EUR
Gesamt, Brutto: **4.947.074,81 EUR**